U M O W A  NR ……../2017/IŚR

IŚR.271…..2017


P R O J E K T
zawarta w dniu …………. 2017 roku w Nowym Mieście nad Pilicą pomiędzy:

Gminą Nowe Miasto nad Pilicą z siedzibą w Nowym Mieście,

pl. o. H. Koźmińskiego 1/2, 26 – 420 Nowe Miasto reprezentowaną przez:
1. Burmistrza Miasta i Gminy


-

Mariusza Dziubę
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………………………………………………………
zwaną dalej WYKONAWCĄ.

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Miasta i Gminy



-

Ewy Bator

§ 1

PRZEDMIOT  UMOWY

Przedmiotem umowy jest przebudowa ulicy Malinowej, Morelowej i Orzechowej 

oraz budowa kanalizacji burzowej z elementami odwodnienia w ulicy Malinowej, Morelowej i Orzechowej w Nowym Mieście. 
Przebudowa ulicy Malinowej, Morelowej i Orzechowej  w Nowym Mieście.

Na ulicy Malinowej – jezdnia i zjazdy – 1020 m2, chodniki – 520 m2, 

krawężniki – 355 m, obrzeża – 238 m.

Na ulicy Morelowej – jezdnia i zjazdy – 1140 m2, chodniki – 260 m2, 

krawężniki – 350 m, obrzeża – 125 m,

Na ulicy Orzechowej – jezdnia i zjazdy – 797 m2, chodniki – 430 m2,

krawężniki – 262 m, obrzeża – 215 m.

Konstrukcja jezdni: wzmocnienie podłoża mieszanką związaną CBGM 0/22,4 gr. 15 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 30 cm dotyczy jezdni, 15 i 15 cm dotyczy zjazdów, 10 cm podbudowy zasadniczej pod chodniki oraz podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm, nawierzchnia z betonowej kostki 

brukowej szarej o gr. 8 cm i kolorowej o grubości 6 cm.

Budowa kanalizacja burzowej z elementami odwodnienia w ulicy Malinowej, Morelowej i Orzechowej w Nowym Mieście.
Zaprojektowano odwodnienia ulic w formie tradycyjnego kanału deszczowego.
Kanały będą zlokalizowane w jednym z pasów przebudowywanej drogi.
Kanał grawitacyjny z rur PVC SN8 typ ciężki o średnicy 400 mm. Przykanaliki będą 

wykonane z rur PVC SN 8 typ ciężki o średnicy 200 mm. Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych o średnicy 1000 mm. Wpusty uliczne z PCV o średnicy 425 mm 

z osadnikiem. Włazy żeliwne ryglowane z zawiasem klasy D 400.
ul. Malinowa: rury o średnicy 400 mm z rur PVC SN8 – L = 149,5 mb, rury o średnicy 200 mm z rur PVC SN8 – L = 13,5 mb, projektowana ilość wpustów ulicznych

– 4 szt., ilość projektowanych studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 
  1000 mm – 4 szt., przebudowa przyłączy wodociągowych o średnicy 40 mm – 4 szt.

ul. Morelowa: rury o średnicy 315 mm z rur PVC SN8 – L = 126 mb, rury o średnicy 200 mm z rur PVC SN8 – L = 18 mb, projektowana ilość wpustów ulicznych – 6 szt., ilość projektowanych studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm – 5 szt.
ul. Orzechowa: rury o średnicy 400 mm z rur PVC SN8 – L = 131 mb, rury o średnicy 200 mm z rur PVC SN8 – L = 13 mb, projektowana ilość wpustów ulicznych – 3 szt., ilość projektowanych studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm – 4, zgodnie z ofertą Wykonawcy, dokumentacjami technicznymi, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiarami robót i kosztorysami ofertowymi.
Inwestycja będzie realizowana w działkach stanowiących własność Gminy Nowe 

Miasto nad Pilicą.
§ 2

WARTOŚĆ  ZAMÓWIENIA.

1. Wartość opisanego w § 1 przedmiotu umowy wynosi:

    ( netto ) zł ………… + VAT ( 23% ) zł ………… = ( brutto ) zł ………………………
słownie złotych:...............................................................................................................
w tym:

a) przebudowa ulicy Malinowej, Morelowej i Orzechowej w Nowym Mieście:

cena netto .........................zł + 23% VAT................zł = cena brutto............................zł

słownie złotych:................................................................................................................
· ulica Malinowa:


cena netto …………….zł + 23% VAT………...zł = cena brutto…………………..….zł

· ulica Morelowa:

cena netto …….……..……...zł + 23% VAT…….…...zł = cena brutto……………….zł
· ulica Orzechowa:

cena netto …….……..……...zł + 23% VAT…….…...zł = cena brutto……………….zł
b) budowa kanalizacji deszczowej z elementami odwodnienia w ulicy Malinowej, Morelowej i Orzechowej w Nowym Mieście:


cena netto ...........................zł + 23% VAT................zł = cena brutto....................zł

słownie złotych:...............................................................................................................
· ulica Malinowa:


cena netto …………….……...zł + 23% VAT………....zł = cena brutto……………..zł

· ulica Morelowa:

cena netto …….……..……...zł + 23% VAT…….…...zł = cena brutto……………...zł
· ulica Orzechowa:

cena netto …….……..……...zł + 23% VAT…….…...zł = cena brutto……………….zł
2. Ostateczne finansowo – rzeczowe rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie formalnego dokonania obmiarów wykonanych prac.

§ 3

TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  PRAC 

1. Termin przystąpienia do realizacji umowy ustala się na dzień jej podpisania,
    natomiast termin zakończenia prac na dzień ………………………. 2017 roku.

2. Strony nie przewidują wykonywania robót będących przedmiotem umowy przy 
    pomocy podwykonawców.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną 
    oraz współczesną wiedzą techniczną z zastosowaniem właściwych materiałów 
    własnych.

4. Materiały o których mowa w punkcie 3 muszą odpowiadać jakościowo wymogom 

    wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie drogowym, zgodnie 

    z odrębnymi przepisami prawa.

5. Na każde żądanie inspektora nadzoru przed wbudowaniem materiałów Wykonawca 

    obowiązany jest okazać atest lub certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodności 

    z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

( wersja z podwykonawcami )

§ 3 pkt. 2 Roboty będące przedmiotem umowy będą wykonywane przy pomocy podwykonawców.

1. Wykonawca będzie wykonywał za pośrednictwem podwykonawców następujące roboty budowlane:

a)…………………………………….wykonawca……………………………….

b)…………………………………….wykonawca……………………………….
2. Roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu umowy nie wymienione w ust. 1 Wykonawca będzie wykonywał osobiście.

3. Przed zawarciem umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wskazanym 
w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt umowy Zamawiającemu w celu wyrażenia zgody na jej zawarcie. Nieprzedłożenie 

do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo wiązało się będzie 

z naliczeniem Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% wartości umowy,

tak jak w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
4. Umowę z podwykonawcą należy zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu poświadczaną za zgodność z oryginałem kopię umowy zawartej z podwykonawcą w terminie 7 dni od jej zawarcia, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości robót objętych daną umową z podwykonawcą za każdy dzień zwłoki.
6. Wykonawca zapłaci podwykonawcy należność za wykonane prace w terminie 
14 dni od daty dostarczenia przez podwykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.
7. W przypadku nieterminowej zapłaty, Wykonawca zapłaci podwykonawcy ustawowe odsetki.
8. Wynagrodzenie należne podwykonawcy za roboty wykonane na podstawie zawartej z nim umowy przez Wykonawcę, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, zostanie zapłacone przez Zamawiającego. O kwotę wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcom zostanie pomniejszone wynagrodzenie należne bezpośrednio Wykonawcy.
9. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zapłatę przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego podwykonawcy, zgodnie z pkt 8 i w tym celu zobowiązuje się do faktury za wykonane roboty budowlane w skład
10. których wchodzą roboty wykonane przez podwykonawcę dołączyć przelew (cesję) wierzytelności wynikającej z tej faktury na podwykonawcę.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie działania podwykonawców oraz jakość robót budowlanych wykonanych przy pomocy podwykonawców. Gwarancja określona w § 7 obejmuje także roboty budowlane wykonane przez podwykonawców.

§ 4

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

1. Wykonawca przystąpi do wykonania robót budowlanych po wykonaniu i zatwierdzeniu 
    w Starostwie Powiatowym w Grójcu projektu czasowej organizacji ruchu, jednak nie 
    później niż w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje ruch drogowy na czas 

    robót na danym odcinku, a w tym:

· zabezpieczy i ustawi odpowiednie znaki drogowe,

· będzie kierował ruchem drogowym,

· uzyska w tym celu odpowiednie zgody i pozwolenia.
3. Wykonawca będzie powiadamiał zamawiającego o pracach zanikowych i zasypowych

    w celu dokonania protokolarnego odbioru tych prac.
4. Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał zamawiającego o konieczności 

    wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, jeżeli takie roboty są niezbędne 

    i muszą być wykonane aby prawidłowo zrealizować inwestycję.
5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy z tytułu szkód, które mogą 

    zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi w zakresie powodzi, 

    ulewnych deszczy, huraganu i ognia oraz innych zdarzeń losowych a także 

    od odpowiedzialności cywilnej. Okres ubezpieczenia robót budowlanych obejmuje cały 

    cykl realizacyjny od rozpoczęcia do zakończenia przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na swój koszt zaplecze budowy, strzec mienia

    znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić przestrzeganie warunków B.H.P.
7. Po zakończeniu prac, usunie wszystkie znaki drogowe ustawione na czas robót,

    uporządkuje teren wokół którego były prowadzone prace.

§ 5

ODBIÓR  PRAC

1. W wypadku zaistnienia potrzeby usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest 

do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
2. W wypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, zostanie sporządzony protokół konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
3. Zamawiający rozpocznie czynności komisyjnego końcowego odbioru robót 

w ustalonym przez Strony terminie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru w formie pisemnego zawiadomienia.
4. Przed dokonaniem końcowego odbioru robót (kanalizacji deszczowej czy przebudowanych ulic) Wykonawca przedłoży:

· inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach 
(na kanalizację deszczową w ulicy Malinowej, Morelowej i Orzechowej 
oraz na nawierzchnię, chodniki w ulicy Malinowej, Morelowej 

i Orzechowej.
· kosztorysy powykonawcze ( 2 egzemplarze ) oddzielnie na kanalizację deszczową (z podziałem na ulice) i oddzielnie na przebudowę poszczególnych ulic (z podziałem na ulice),
· świadectwa jakości na wbudowane materiały,

· dokumentację powykonawczą na poszczególne zadania,
§ 6

WARUNKI  PŁATNOŚCI

1. Fakturę końcową Wykonawca wystawi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu końcowego odbioru (oddzielnie kanalizacji deszczowej w ulicy Malinowej, Morelowej i Orzechowej i oddzielnie przebudowy ulicy Malinowej, Morelowej i Orzechowej), a w przypadku stwierdzenia usterek - po protokolarnym odebraniu ich usunięcia. Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy.

    W razie opóźnienia płatności Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.
3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia tj. …………. zł i upoważnia Zamawiającego do potrącenia z zabezpieczenia kwot z tytułu roszczeń wynikających 
z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu, musi ono być złożone na okres od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy oraz w wysokości 30% jego całości, od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy do upływu okresu z tytułu rękojmi za wady.
4. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych:

· 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (data ostatecznego odbioru),
· 30% zabezpieczenia zostanie na rachunku Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. W przypadku gdy zabezpieczenie złożone jest w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca musi wnieść go 
w terminie na dzień odbioru w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia w w/w terminie, Zamawiający potrąci należność z faktury za wykonane roboty.

§ 7

KARY  UMOWNE

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

· za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 

w wysokości 5% kwoty określonej w § 2 pkt 1,
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

· za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 5 % kwoty określonej w § 2 pkt 1,

· za powstałą z winy Wykonawcy zwłokę w wykonaniu umowy, w wysokości 

0,5 % kwoty określonej w § 2 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

-  za uchybienie obowiązkom określonym w § 4 niniejszej umowy.
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających

    zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody.
§ 8

WARUNKI  GWARANCJI

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 Wykonawca udziela …….. miesięcy gwarancji 

    i zobowiązuje się do usuwania usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym 

    niż 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
2. W wypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 1 Zamawiający

    obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia usterek.
3. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru prac.

§ 9

NADZÓR  NAD  PRACAMI

1. Po stronie Zamawiającego:
-   funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie ………………………………..
-   koordynację działań inwestycyjnych i ogólny nadzór nad realizacją przedmiotu umowy 

    sprawował będzie Andrzej Przyborek odnośnie przebudowy ulic i Małgorzata 
    Krawczyk odnośnie budowy kanalizacji deszczowej.
2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy będzie ……………
§ 10

ROZSTRZYGANIE  SPORÓW

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu

    cywilnego.
2. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony 

    nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa

    przez Sąd Gospodarczy właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.

§ 11

ZMIANY  LUB  UZUPEŁNIENIA

Zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy uzgodnionego 

i podpisanego przez strony aneksu pod rygorem nieważności.

Zmiany mogą dotyczyć przedłużenia terminu przewidzianego na zakończenie robót 

ze względu na warunki atmosferyczne a w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, ze względu na natrafienia na niewypały czy niewybuchy oraz w przypadku stwierdzenia występujących niezgodności w projektach budowlanych i konieczności opracowania projektu zamiennego.
§ 12

FORMA  UMOWY

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Zamawiający a dwa Wykonawca.

Opracował: Inspektor Andrzej Przyborek
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